
ООО «Эко-

Плюс» 
 

                                                                                                             

Приложение № 8.1 

 к бюллетеню для голосования                                           

на общем собрания собственников 

многоквартирного дома по  адресу: 

Богатырский пр.,  д.60, к.1 

194352, Россия, г. Санкт-Петербург, Проспект просвещения, д. 50, литер А, пом. 2-Н 
Тел/факс 596-78-26;  984-17-64;  
 

ИНН/КПП 7802756972/780201001    ОГРН 1117847288107    

Расчетный счет 40702810522060000192 в филиале «С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» к/с 

30101810800000000706, БИК 044030706  

 

 

 

 

Коммерческое предложение 
Локальная смета 

СПЧ Расширение детской площадки 38,3 м2 

СПб 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена, руб., в т.ч. 

НДС 18% 

Сумма, руб., в т.ч. 

НДС 18% 

  1. Материалы         

1.1 

Крошка гранитная 0,5-1мм (отсев) 

м/50кг 
шт 50,0 170,00 8500,00 

1.2 Грунт земельный м/60л шт 60,0 200,00 12000,00 

1.3 Щебень фр.5-20 м/50кг шт 40,0 50,00 2000,00 

1.4 Бордюр тротуарный 500*200*70 шт 12,0 129,00 1548,00 

1.5 Расходные материалы       4000,00 

  ИТОГО по разделу:       28048,00 

                                  

  2.Работы          

2.1 

Подсыпка, трамбовка щебня и 

крошки гранитной  
м.куб 3,5 5200,00 18200,00 

2.2 Бордюр тротуарный перенос м/п 25,5 500,00 12750,00 

2.3 Демонтаж асфальтового покрытия м.кв 48,3 500,00 24150,00 

2.4 Подсыпка грунта с планированием м.кв 38,3 150,00 5745,00 

2.5 Перенос газонного ограждения м/п 25,5 380,00 9690,00 

2.6 

Доустановка газонного ограждения 

(под ключ) 
м/п 6,0 750,00 4500,00 

2.7 Установка бордюра (дополнительно) м/п 6,0 120,00 720,00 

2.8 Погрузочно-транспортные расходы       20000,00 

  

ИТОГО по 

разделу:               
      95755,00 

                                  

  

ИТОГО по 

смете:               
      123803,00 

  

В том числе НДС 18% 

по смете         
      18885,20 

  

Всего по  

смете:               
      123803,00 

                        

Срок выполнения работ 15 рабочих дней.             

Тел: 984-17-64 Алексей Геннадьевич Еременко 


